



Szám: 01/ 5 -...<sup>84</sup>..... / 2022.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére

**Tárgy:** ET-2020-02-009 „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” projekt Bujtor Park projektem megvalósításhoz kivitelezési részfeladat

**Melléklet:** ajánlatkérő, 3 árajánlat

**Előterjesztő:** Tósoki Imre

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Molnár Hajnalka

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projektemhez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhalózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az **Új településüzemeltetési központ energia ellátásának** biztosításával”, melynek beszerzése keretében 3 árajánlatot kértünk be. Az ajánlatkérő mellékletét képezte a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés.

A beérkezett legalacsonyabb árú ajánlat:

Ajánlattevő	Érvényesség	Ajánlati ár
Dobos József egyéni vállalkozó 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C. III. 6.	érvényes	45.000.000,-Ft + ÁFA = 57.150.000,- Ft bruttó

A kivitelezés bruttó vállalkozói díja a projektben 100%-ban elszámolható.  
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

*Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
... /2022. (IV.28.) számú határozata*

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ET-2020 009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projektemhez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhalózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az **Új településüzemeltetési központ energia ellátásának** biztosításával”, ellátására Tihany Község Önkormányzata Dobos József egyéni vállalkozóval kössön szerződést, melynek díja bruttó 57.150.000,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. május 20.  
Felelős: Tósoki Imre  
Kapja: Bendi Lajos

Tihany, 2022. április



Az előterjesztés törvényes!



## Ajánlattételi felhívás

### 1. Ajánlatkérő neve, címe:

Tihany Község Önkormányzata  
8237 Tihany, Kossuth L. u.12.  
adószám: 15428880-2-19  
bankszámlaszám: 11748069 15428880 00000000  
Képviseli: Tósoki Imre polgármester

### 2. A beszerzés tárgya, illetve mennyisége:

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projektemhez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhálózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az **új településüzemeltetési központ energia ellátásának** biztosításával” a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal.

### 3. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés. A határidőket, tervezett fizetési ütemezést a Szakmai dokumentáció tartalmazza.

### 4. Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb ár.

### 5. Az ajánlat benyújtásának címe:

Az ajánlatot aláírva e-mailben kérjük megküldeni az alábbi kapcsolattartási helyekre:  
8237 Tihany, Kossuth u.12.  
bendi.lajos@tihany.hu, molnar.hajnalka@tihany2030.hu

### 6. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

### 7. Az ajánlattételi határidő: 2022.04.22

### 8. Egyéb információk:

Ajánlattevő ajánlatát az 1. sz. melléklet valamint az árazott költségvetés kitöltésével és aláírás utáni pdf formában történő beadásával teheti meg. Kérjük az árazott költségvetés excel megküldését is.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy

- a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,
- nem áll csődeljárás alatt, nem áll felszámolási eljárás alatt, nem áll végelszámolás alatt, köztartozással nem bír,
- átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja és nyertességük esetén hajlandó a Vállalkozási szerződés megkötésére,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kötöttséget elfogadja, s ajánlatát az ajánlattételi határidőtől számított **90 napig** fenntartja.

### 9. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022.04.13.

#### Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlati adatlap és nyilatkozatok
2. sz. melléklet: Szakmai dokumentáció

## Ajánlati adatlap és nyilatkozatok

Ajánlattevő neve:  
 Ajánlattevő székhelye:  
 Kapcsolattartó:  
 Adószám:  
 Cégjegyzékszám:  
 Bankszámlaszám:  
 Telefon:  
 E-mail cím:

1. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege:

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projektemhez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhálózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az **új településüzemeltetési központ energia ellátásának** biztosításával” a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal.

**Ajánlati ár: .....Ft + ..... Ft Áfa, azaz összesen bruttó ..... Ft.**

**A Szakmai dokumentációban foglalt feladatok és határidők teljesítését vállaljuk.**

2. Ajánlattevői nyilatkozat:

Alulírott, ....., mint a(z) ..... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő

- a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,
- nem áll csődeljárás alatt,
- nem áll felszámolási eljárás alatt,
- nem áll végelszámolás alatt,
- köztartozással nem bír,
- átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja és nyertességük esetén hajlandó a Vállalkozási szerződés megkötésére,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kötöttséget elfogadja, s ajánlatát az ajánlattételi határidőtől számított **90 napig fenntartja.**

Az ajánlati áron felül semmilyen további költség nem merül fel.

Kelt,..... 2022. április .....nap.

.....  
 (cégszerű aláírás)

## Szakmai dokumentáció

### Határidők:

A szakmai feladat kezdete a szerződés aláírását követően azonnal.

Teljesítés határideje: 2022.12.30.

### Fizetési ütemezés:

- 1. részszámla 50 %-os készülségnél,
- vég számla 100 %-os készülségnél.

melyek a Vállalkozó által benyújtott munkanemenkénti készülséget bemutató igazolás műszaki ellenőr általi elfogadását követő Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás elfogadása után nyújthatók be.

A megrendelő 10 % előleget biztosít, melynek elszámolása a vég számlában esedékes.

A megrendelő előteljesítést elfogad.

A vállalkozó a feladatok elvégzésére alvállalkozókat igénybe vehet.

### A feladat szakmai meghatározása:

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projektemhez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhálózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az **új településüzemeltetési központ energia ellátásának biztosításával**” az ajánlatkérő mellékleteként kiküldött alábbi dokumentumok szerint:

- feladathoz kapcsolódó teljes tervdokumentáció (.zip)
- árazatlan költségvetés (.exl)

## Ajánlati adatlap és nyilatkozatok

Ajánlattevő neve: Dobos József egyéni vállalkozó  
 Ajánlattevő székhelye: 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 18/C. 3/6.  
 Kapcsolattartó: Dobos József  
 Adószám: 65249316-2-39  
 Cégjegyzékszám: -  
 Bankszámlaszám: 10104820-56879900-01005006  
 Telefon: +36 20/359-3126  
 E-mail cím: alpin.dobos@gmail.com

## 1. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege:

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projekthez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhálózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az új településüzemeltetési központ energia ellátásának biztosításával” a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal.

**Ajánlati ár: 45.000.000 Ft + 12.150.000 Ft Áfa, azaz összesen bruttó 57.150.000 Ft.**

**A Szakmai dokumentációban foglalt feladatok és határidők teljesítését vállaljuk.**

## 2. Ajánlattevői nyilatkozat:

Alulírott, Dobos József, mint a(z) **Dobos József e.v** cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő

- a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,
- nem áll csődeljárás alatt,
- nem áll felszámolási eljárás alatt,
- nem áll végelszámolás alatt,
- köztartozással nem bír,
- átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja és nyertességük esetén hajlandó a Vállalkozási szerződés megkötésére,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kööttséget elfogadja, s ajánlatát az ajánlattételi határidőtől számított **90 napig fenntartja.**

Az ajánlati áron felül semmilyen további költség nem merül fel.

Kelt, Balatonfüred 2022. április 22. nap

**DOBOS JÓZSEF e.v.**  
 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C  
 Tel: +36 20 359 3126  
 \*Asz.: 65249316-2-39; Nyilv.: 14353674 .....  
 Banksz.: 10104820-56879900-01005006  
 (cégszerű aláírás)

## Árazatlan Kivitelezői Költségvetés

Ajánlattevő neve: DOBOS József E.V.  
 Székhelye: 8230 Balatonfüred Noszlopy Gáspár 18/C  
 Telefon: 06 20 3593-126  
 Ajánlatkérő neve: Tihany Község Önkormányzata  
 Székhelye/Címe: 8237 Tihany Koszuth utca 12.

Tárgy: Tihany Major utcát érintő 61/0 műszakiszámú Tihany I elvezésű középfeszültségű légyvezeték részleges földkábeles kiváltása tütem mely: a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légyvezeték hálózat kiváltása.

Sz. sz.	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdíj egys. (Ft)	Munkadíj egys. (Ft)	Anyagdíjössz. (Ft)	Munkadíjössz. (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1	Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszatemetése tömörítőbe kizáruló föld elhordása	550	m	0	7 500	0	4 125 000	4 125 000
2	Hemokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés előtt és védőcsőfektetés után (120cm)	550	m	2 000	2 500	1 100 000	1 375 000	2 475 000
3	Védőcső fektetés kábelbelső behúzószalagelhelyezéssel KG D160	550	m	2 500	1 800	1 375 000	990 000	2 365 000
4	Kábelfedlap elhelyezése védőcső feletti hemokágyra mechanikai védelemnek	550	m	0	650	400	357 500	357 500
5	Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkorai talajszint alá 40cm-re.	1100	m	450	300	495 000	330 000	825 000
6	Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tüzelőanyagot laposacél 3x35mm méretben, oszlopra osztakoztatva.	550	m	950	850	522 500	467 500	990 000
7	Kábelbehúzás védőcsőbe gépi kábelbehúzóval kerépanyag használattal (NA2XS(F)Y 12/20 KV 3x1x240mm)	1800	m	5 000	3 000	9 000 000	5 400 000	14 400 000
8	Oszlogödör készítés B12-2800 átméret gerincű betonoszlopok	1	db	0	65 000	0	65 000	65 000
9	Beton oszlop állítás, B12-2800 oszlop helyszínre szállítással, betonozással együtt, oszlopföldelés elhelyezésével	1	db	1 850 000	650 000	1 850 000	650 000	2 500 000
10	B12-2800 betonoszlopra kábelbelsővezetés védőcsőbe KPED160 4m, méterenként kábelrögzőtő bilincsel	12	m	250 000	150 000	3 000 000	1 800 000	4 800 000
11	B12-2800 betonoszlopra TBK-SZKF-K fejszerkezet építés vonali továbbhaladó légyvezeték számára	1	db	250 000	150 000	250 000	150 000	400 000
12	Potencialvezérlő keretföldelés telepítése oszlopok és oszlopkapcsoló kezelőterének	1	kit	65 000	75 000	65 000	75 000	140 000
13	Oszlopkapcsoló építése átméret gerincű betonoszlopokra vízszintes megmaradó vezetékhalózat alá OKZ/F-f	2	kit	950 000	350 000	1 900 000	700 000	2 600 000
14	Oszlogödör készítés B12-3500 átméret gerincű betonoszlopok	16	mm2	0	65 000	0	1 040 000	1 040 000
15	Beton oszlop állítás, B12-3500 oszlop helyszínre szállítással, betonozással együtt, oszlopföldelés elhelyezésével	1	db	2 350 000	95 000	2 350 000	95 000	2 445 000
16	B12-3500 betonoszlopra kábelbelsővezetés védőcsőbe KPED160 4m, méterenként kábelrögzőtő bilincsel	4	kit	250 000	150 000	1 000 000	600 000	1 600 000
17	B12-3500 betonoszlopra TBK-SZKF-K fejszerkezet építés vonali továbbhaladó légyvezeték számára	1	kit	350 000	150 000	350 000	150 000	500 000
18	Potencialvezérlő keretföldelés telepítése oszlopok és oszlopkapcsoló kezelőterének	1	kit	65 000	85 000	65 000	85 000	150 000
19	Áramszolgáltatási felszerelések felszerelése	1	db	0	750 000	0	750 000	750 000
20	Bontási szállítási lerakási munkák E-ON specifikációban leírta alapján	1	kit	0	750 000	0	750 000	750 000
21	Első üzembe helyezés előtti 20KV földkábel diagnosztikai mérése Áramszolgáltató kérésére	1	db	0	450 000	0	450 000	450 000
22	Figyelmeztető felirat elhelyezése KA-on	3	db	3 500	1 000	10 500	3 000	13 500
23	Műszaki jelzőszám elhelyezése KA-on	3	db	3 500	1 000	10 500	3 000	13 500
24	Műszaki jelzőszám elhelyezése KA	2	db	3 500	1 000	7 000	2 000	9 000
25	Földelés ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítésével	1	kit	0	136 100	0	136 100	136 100
26	Goodziari kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítésével	1	kit	0	550 000	0	550 000	550 000
27	Villamos ellenőrzőmérők jegyzőkönyv készítésével	1	kit	0	250 000	0	250 000	250 000
28	Megvalósulási dokumentáció készítése 5 pld papíron, 1 pld digitálisan	1	kit	50 000	250 000	50 000	250 000	300 000
Nettó Összesen:						23 400 900	21 599 100	45 000 000
Áfa:						6 318 243	5 831 757	12 150 000
Bruttó Összesen:						29 719 143	27 430 857	57 150 000

Kelt: 2022.04.22

**DOBOS JÓZSEF E.V.**  
 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C  
 Tel.: 06 20 359 3105  
 Asz.: 65249244-2381 Nyilv.: 14453674  
 Bankszsz.: 10104820-56878900-01005005

## Ajánlati adatlap és nyilatkozatok

Ajánlattevő neve: Rope-Vill Kft  
 Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 124-125.  
 Kapcsolattartó: Németh Róbert  
 Adószám: 13561983-2-19  
 Cégjegyzékszám: 19-09-508403  
 Bankszámlaszám: 11748007-24810487-00000000  
 Telefon: +36 20/985-4005  
 E-mail cím: ropevill@ropevill.hu

## 1. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege:

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projektemhez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhalózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az **új településüzemeltetési központ energia ellátásának biztosításával**” a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal.

**Ajánlati ár: 47.251.355 Ft + 12.757.866 Ft Áfa, azaz összesen bruttó 60.009.221 Ft.**

**A Szakmai dokumentációban foglalt feladatok és határidők teljesítését vállaljuk.**

## 2. Ajánlattevői nyilatkozat:

Alulírott, Németh Róbert, mint a(z) **Rope-Vill Kft** cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő

- a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,
- nem áll csődeljárás alatt,
- nem áll felszámolási eljárás alatt,
- nem áll végelszámolás alatt,
- köztartozással nem bír,
- átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja és nyertességük esetén hajlandó a Vállalkozási szerződés megkötésére,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kötöttséget elfogadja, s ajánlatát az ajánlattételi határidőtől számított **90 napig fenntartja.**

Az ajánlati áron felül semmilyen további költség nem merül fel.

Kelt: Veszprém, 2022. április 22. nap

**ROPE-VILL KFT.**  
 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.  
 Cg: 19-09-508403  
 Adószám: 13561983-2-19

(cégszerű aláírás)



## Árazatlan Kivitelezői Költségvetés

Ajánlattevő neve: Rope-Vill Kft

Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. I. em. 124-125.

Telefon: 06 20 985-4003

Ajánlatkérő neve: Tihany Község Önkormányzata

Székhelye/Címe: 8237 Tihany Kossuth utca 12.

**Tárgy: Tihany Major utcát érintő 61/0 műszakiszámú Tihany 1 elnevezésű középvezetési légyzeték részleges földkábeles kiváltása 1útem mely: a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légyzetékes hálózat kiváltása.**

Ssz	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdíj egys. (Ft)	Munkadíj egys. (Ft)	Anyagdíj össz. (Ft)	Munkadíj össz. (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1	Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszatemetése tömörítése kiszoruló föld elhordása	550	m	0	7 875	0	4 331 250	4 331 250
2	Homokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés előtt és védőcsőfektetés után (120m3)	550	m	2 100	2 625	1 155 000	1 443 750	2 598 750
3	Védőcső fektetése kábelárokba behúzószalagelhelyezéssel KG D160	550	m	2 625	1 890	1 443 750	1 039 500	2 483 250
4	Kábelárok elhelyezése védőcső feletti homokágyra mechanikai védelemmel	550	m	0	680	400	374 000	374 400
5	Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkor talajszint alá 40cm re.	1100	m	475	315	522 500	346 500	869 000
6	Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tüzihorganyzott laposacél 3x35mm méretben, oszlopokra csatlakoztatva.	550	m	998	892	548 900	490 600	1 039 500
7	Kábelbehúzó védőcsőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használatával (NA2XS(F)Y 12/20 KV 3x1x240mm)	1800	m	5 250	3 150	9 450 000	5 670 000	15 120 000
8	Oszlogödör készítés B12-2800 áttört gerincű betonoszlopnak	1	db	0	68 250	0	68 250	68 250
9	Beton oszlop állítás, B12-2800 oszlop helyszínre szállítással, betonozással együtt, oszlopföldelés elhelyezéssel	1	db	1 942 500	682 500	1 942 500	682 500	2 625 000
10	B12-2800 betonoszlopokra kábelvezetés védőcsőbe KPED160 4m, méterenként kábelrögzítő bilinccsel	12	m	262 500	157 500	3 150 000	1 890 000	5 040 000
11	B12-2800 betonoszlopokra TBK-SZKF-K fejszerkezet építés vonali továbbhaladó légyzeték számára	1	db	262 500	157 500	262 500	157 500	420 000
12	Potenciálvezérlő keretföldelő telepítése oszlopnak és oszlopkapcsoló kezelőterének	1	klt	68 250	78 750	68 250	78 750	147 000
13	Oszlopkapcsoló építése áttört gerincű betonoszlopokra vízszintes megmaradó vezetékhalózat alá OK2/F-f	2	klt	997 500	367 500	1 995 000	735 000	2 730 000
14	Oszlogödör készítés B12-3500 áttört gerincű betonoszlopnak	16	nm2	0	68 250	0	1 092 000	1 092 000
15	Beton oszlop állítás, B12-3500 oszlop helyszínre szállítással, betonozással együtt, oszlopföldelés elhelyezéssel.	1	db	2 467 500	99 750	2 467 500	99 750	2 567 250
16	B12-3500 betonoszlopokra kábelvezetés védőcsőbe KPED160 4m, méterenként kábelrögzítő bilinccsel	4	klt	262 500	157 500	1 050 000	630 000	1 680 000
17	B12-3500 betonoszlopokra TBK-SZKF-K fejszerkezet építés vonali továbbhaladó légyzeték számára.	1	klt	367 500	157 500	367 500	157 500	525 000
18	Potenciálvezérlő keretföldelő telepítése oszlopnak és oszlopkapcsoló kezelőterének.	1	klt	68 250	89 250	68 250	89 250	157 500
19	Áramszolgáltatási feszültségmentesítés igénylése	1	db	0	787 500	0	787 500	787 500
20	Bontási szállítási lerakási munkák E-ON specifikációban leírtak alapján.	1	klt	0	787 500	0	787 500	787 500
21	Első üzembe helyezés előtti 20KV földkábel diagnosztikai mérése áramszolgáltató kérésére	1	db	0	472 500	0	472 500	472 500
22	Figyelmeztető felirat elhelyezése KA-on	3	db	3 675	1 050	11 025	3 150	14 175
23	Műszaki jelzőszám elhelyezése KA-on	3	db	3 675	1 050	11 025	3 150	14 175
24	Műszaki jelzőszám elhelyezés KA	2	db	3 675	1 050	7 350	2 100	9 450
25	Földési ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítésével	1	klt	0	142 905	0	142 905	142 905
26	Goodéziai kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítésével	1	klt	0	577 500	0	577 500	577 500
27	Villamos ellenőrzőmérések jegyzőkönyv készítésével	1	klt	0	262 500	0	262 500	262 500
28	Megvalósulási dokumentáció készítése 5 pld papíron, 1 pld digitálisan	1	klt	52 500	262 500	52 500	262 500	315 000
<b>Nettó Összesen:</b>						24 573 950	22 677 405	47 251 355
<b>Áfa:</b>						3 121 967	6 122 899	12 757 866
<b>Bruttó Összesen:</b>						27 700 917	28 800 304	60 009 221

Kelt: 2022.04.22

**ROPE-VILL KFT.**  
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.  
Cg: 19-09-508403  
Adószám: 13561983-2-19  
cégszerű aláírás

## Ajánlati adatlap és nyilatkozatok

Ajánlattevő neve: **Gátiba Energie Kft**  
 Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61.  
 Kapcsolattartó: Gazdag Barna  
 Adószám: 22655976-2-43  
 Cégjegyzékszám: 01-09-207997  
 Bankszámlaszám:  
 Telefon: +36 20/365-7310  
 E-mail cím: gazdag.barna@gatibaenergie.hu

## 1. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege:

Az ET-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt Bujtor Park projekthez kapcsolódó „Középfeszültségű vezetékhalózat kiváltása kivitelezés 1. ütem: az új településüzemeltetési központ környezetében a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása, az új **településüzemeltetési központ energia ellátásának biztosításával**” a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal.

**Ajánlati ár: 48.149.972 Ft + 13.000.492 Ft Áfa, azaz összesen bruttó 61.150.464 Ft.**

**A Szakmai dokumentációban foglalt feladatok és határidők teljesítését vállaljuk.**

## 2. Ajánlattevői nyilatkozat:

Alulírott, Gazdag Barna, mint a(z) Gátiba Energie Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő

- a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,
- nem áll csődeljárás alatt,
- nem áll felszámolási eljárás alatt,
- nem áll végelszámolás alatt,
- köztartozással nem bír,
- átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja és nyertességük esetén hajlandó a Vállalkozási szerződés megkötésére,
- az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kötöttséget elfogadja, s ajánlatát az ajánlattételi határidőtől számított **90 napig fenntartja.**

Az ajánlati áron felül semmilyen további költség nem merül fel.

Kelt, *Gazdag Barna* 2022. április 22. nap

  
**GÁTIBA Energie Kft**  
 8200 Veszprém, Csillag u. 13.  
 Telefon: 88/444-720  
 Fax: 88/444-721  
 Adószám: 22655976-2-43  
 (cégszerű aláírás)

## Árazatlan Kivitelezői Költségvetés

<i>Ajánlattevő neve: Gátiba Energie Kft</i>
<i>Székhelye: 1119 Budapesti, Etele út 59-61.</i>
<i>Telefon: 06 20/365-7310</i>
<i>Ajánlatkérő neve: Tihany Község Önkormányzata</i>
<i>Székhely/Címe: 8237 Tihany Kossuth utca 12.</i>

**Tárgy: Tihany Major utcát érintő 61/0 műszakiszámú Tihany 1 elvezetésű középvezetési légvezeték részleges földkábeles kiváltása 1 ütem mely: a 65 és a 69 számú oszlopok közötti légvezetékes hálózat kiváltása.**

Szsz	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdíj egys. (Ft)	Munkadíj egys. (Ft)	Anyagdíj össz. (Ft)	Munkadíj össz. (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1	Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszatemetése tömörítése kiszoruló föld elhordása	550	m	0	8 025	0	4 413 750	4 413 750
2	Homokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés előtt és védőcsőfektetés után (120m <sup>3</sup> )	550	m	2 140	2 675	1 177 000	1 471 250	2 648 250
3	Védőcső fektetése kábelárokba behúzószalagelhelyezéssel KG D160	550	m	2 675	1 926	1 471 250	1 059 300	2 530 550
4	Kábelfedlap elhelyezése védőcső feletti homokágyra mechanikai védelemek	550	m	0	696	400	382 525	382 925
5	Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkor talajszint alá 40cm re.	1100	m	482	321	529 650	353 100	882 750
6	Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tüzhorganyzott laposacél 3x35mm méretben, oszlopra csatlakoztatva.	550	m	1 017	910	559 075	500 225	1 059 300
7	Kábelbehúzás védőcsőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használatával (NA2XS(FY) 12/20 KV 3x1x240mm)	1800	m	5 350	3 210	9 630 000	5 778 000	15 408 000
8	Oszlogödör készítés B12-2800 áttört gerincű betonoszlopnak	1	db	0	69 550	0	69 550	69 550
9	Beton oszlop állítás, B12-2800 oszlop helyszínre szállítással, betonozással együtt, oszlopföldelés elhelyezéssel	1	db	1 979 500	695 500	1 979 500	695 500	2 675 000
10	B12-2800 betonoszlopra kábelfelvezetés védőcsőbe KPED160 4m, méterenként kábelrögzítő bilinccsel	12	m	267 500	160 500	3 210 000	1 926 000	5 136 000
11	B12-2800 betonoszlopra TBK-SZKF-K fejszerkezet építés vonali továbbhaladó légvezeték számára	1	db	267 500	160 500	267 500	160 500	428 000
12	Potenciálvezérlő keretföldelő telepítése oszlopnak és oszlopkapcsoló kezelőterének	1	klt	69 550	80 250	69 550	80 250	149 800
13	Oszlopkapcsoló építése áttört gerincű betonoszlopra vízszintes megmaradó vezetékhalózat alá OK2/F-f	2	klt	1 016 500	374 500	2 033 000	749 000	2 782 000
14	Oszlogödör készítés B12-3500 áttört gerincű betonoszlopnak	16	nm2	0	69 550	0	1 112 800	1 112 800
15	Beton oszlop állítás, B12-3500 oszlop helyszínre szállítással, betonozással együtt, oszlopföldelés elhelyezéssel.	1	db	2 514 500	101 650	2 514 500	101 650	2 616 150
16	B12-3500 betonoszlopra kábelfelvezetés védőcsőbe KPED160 4m, méterenként kábelrögzítő bilinccsel	4	klt	267 500	160 500	1 070 000	642 000	1 712 000
17	B12-3500 betonoszlopra TBK-SZKF-K fejszerkezet építés vonali továbbhaladó légvezeték számára	1	klt	374 500	160 500	374 500	160 500	535 000
18	Potenciálvezérlő keretföldelő telepítése oszlopnak és oszlopkapcsoló kezelőterének	1	klt	69 550	90 950	69 550	90 950	160 500
19	Áramszolgáltatói feszültségmentesítés igénylése	1	db	0	802 500	0	802 500	802 500
20	Bontási szállítási lerakási munkák E-ON specifikációban leírtak alapján.	1	klt	0	802 500	0	802 500	802 500
21	Első üzembe helyezés előtti 20KV földkábel diagnosztikai mérése áramszolgáltató kérésére	1	db	0	481 500	0	481 500	481 500
22	Figyelmeztető felirat elhelyezése KA-on	3	db	3 745	1 070	11 235	3 210	14 445
23	Műszaki jelzőszám elhelyezése KA-on	3	db	3 745	1 070	11 235	3 210	14 445
24	Műszaki jelzőszám elhelyezés KA	2	db	3 745	1 070	7 490	2 140	9 630
25	Földési ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítésével	1	klt	0	145 627	0	145 627	145 627
26	Geodéziai kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítésével	1	klt	0	588 500	0	588 500	588 500
27	Villamos ellenőrzőmérések jegyzőkönyv készítésével	1	klt	0	267 500	0	267 500	267 500
28	Megvalósulási dokumentáció készítése 5 pld papíron, 1 pld digitálisan	1	klt	53 500	267 500	53 500	267 500	321 000
<b>Nettó Összesen:</b>						25 038 935	23 111 037	48 149 972
<b>Áfa:</b>						6 760 512	6 239 980	13 000 492
<b>Bruttó Összesen:</b>						31 799 447	29 351 017	61 150 464

Kelt: 2022.04.22

